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 Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

Projekt  
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………….. 

 
zawarta w dniu …………..  2018 r. pomiędzy 
Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie, ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, zarejestrowaną w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000397069, kapitał zakładowy 43 563 500,00zł ,  NIP 693-206-15-52,  reprezentowaną 
przez: 
Prezes Zarządu – Emilia Szajowska 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 
…………………………, zarejestrowaną w ………………… KRS pod numerem ………., kapitał zakładowy 
………….. zł, NIP ……………., reprezentowaną przez: 
……………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych pn:  „Remont łazienek, 

pomieszczeń CRO oraz części tarasów zewnętrznych w hali widowiskowo-sportowej Chrobry 
Głogów S.A.” 

2. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (znak sprawy: ZP-1/2018) w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).                   

 
  §2 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy:  31.10.2018 r. 
2. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 
 

       §3 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1.1 Wykonać przedmiot umowy zgodnie z siwz i jej załącznikami i złożoną ofertą.   
1.2 Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, a w przypadku 
niepoinformowania o tym fakcie odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na swój koszt. 
1.3. W ramach wynagrodzenia zapewnić: koszt ubezpieczenia robót, urządzenie i likwidację zaplecza 
robót łącznie z zapewnieniem zasilania na czas robót w energię elektryczną i wodę, uporządkowanie 
terenu robót, roboty odtworzeniowe,  koszt zagospodarowania odpadów , oraz koszty wynikające z 
wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach będących w składzie projektów 
budowlanych  wykonawczych, itp. 
1.4. Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  
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a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).   
1.5. Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN-EN lub równoważne, aprobatą techniczną. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów  i wyrobów 
budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez 
Zamawiającego. 
1.6. W ciągu 5 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu  dokumenty 
ubezpieczeniowe budowy. 
1.7 Przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
1.8 Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
1.9 Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania 
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.10 Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed 
ich wbudowaniem.  
1.11 Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na 
terenie robót i terenie do niego przyległym. 
1.12 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem 
prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 
1.13 Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 
technicznej. 
1.14 Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących 
czynności o których mowa w Rozdziale III SIWZ. 
1.15 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez 
wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów 
o pracę z pracownikami wykonującymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
1.16 W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 
osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
1.17 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 1.15 i 1.16  
powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez 
Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 14 umowy. 
 
 

 
§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe                  
w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie zakłócą dostaw 
wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. 
Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 
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§ 5 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym               
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom 
oraz dalszym podwykonawcom. 
2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać poniższe 
wymagania: 
a) wycena robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być wyższa niż cena 

wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 
b) terminy realizacji robót podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 

terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania, 
c) termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) uregulowania w zakresie rozliczenia robót powierzonych do zrealizowania przez 
podwykonawców nie mogą zawierać zapisów uzależniających regulowanie należności 
podwykonawców od otrzymania zapłaty należności Wykonawcy od Zamawiającego  
w  szczególności dotyczy to końcowych należności Wykonawcy wynikających z faktur 
wystawianych po odbiorze końcowym zadania. 

e) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 
określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót, 

f) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 
określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady 
wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez  podwykonawcę i dalszego 
podwykonawcę nie może  być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy 
zawartej z Wykonawcą zadania, 

g) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi 
określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy, 

h) wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed 
zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy                                    
o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń. Prawo to dotyczy również projektu zmian 
dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę projektu umowy wraz z kosztorysem ofertowym nie wniesie zastrzeżeń uważa 
się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

6.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być 
zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu kopii umowy, każdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii umowy może wnieść sprzeciw. 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy wraz z dokumentami, o 
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których mowa w ust. 7, nie wniesie sprzeciwu uważa się, że zaakceptował umowę wraz  
z dokumentami,  o których mowa w ust.7. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 
przepisów prawa.        

11. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

12. W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy. 
13. Zamawiający nie wymaga przedkładania umów o podwykonawstwo na roboty budowlane: 
a) w których wartość dostaw lub usług nie przekracza 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 
b) których wartość nie przekracza 50 000,00 zł. 
14. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,  

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na 
rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

15. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po 
przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

16. Faktura za wykonanie robót budowlanych będzie mogła być wystawiona pod warunkiem, że 
wykonane zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru. 

17.Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane 
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących 
podstawą bezpośredniej zapłaty. 

20. Czynność, o której mowa w pkt. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności nie dokonania zapłaty dla podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności nie dokonania zapłaty 
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może: 
1.a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo 
1.b) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo  
1.c) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 
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Zamawiającego, lub suma bezpośrednich zapłat będzie większa niż 5 % wartości zawartej 
umowy o wykonanie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 
umowy zawartej z Wykonawcą. 

 
§6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie netto ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………..). 

Do wynagrodzenia o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
zgodnej zobowiązującymi przepisami w wysokości …….. zł (słownie: ……………………………) Łącznie 
kwota brutto …………………………  zł (słownie: …………………………………………). 

2. Wykonanie ewentualnych zamówień dodatkowych bez zgody Zamawiającego nie podlega 
zapłacie. Wykonanie ewentualnych zamówień dodatkowych może nastąpić tylko za zgodą 
Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie uzgodnione 
zostanie na podstawie uzgodnionego kosztorysu z Zamawiającym przed przystąpieniem do ich 
realizacji. Rozliczenie ewentualnych zamówień dodatkowych nastąpi wg składników 
cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym. Materiały nie ujęte w ofercie będą wyceniane 
na podstawie lokalnych cen rynkowych, lecz nie wyższych niż średnie ceny z Sekocenbudu. 

3. Wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 §7 

1. W przypadku trudności finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
zakresu robót objętych niniejszą umową, wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia.  

2. Decyzje Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, przekazane będą Wykonawcy 
z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ze wskazaniem jaki zakres prac i wynagrodzenia podlega 
ograniczeniu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego 
tytułu względem Zamawiającego.  

 
§8  

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą zgłoszone przez Wykonawcę zakończone 
prace zgodnie z § 1 umowy.  

2. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od zawiadomienia o osiągnięciu 
gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi w terminie do siedmiu dni od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

3. Wraz z zawiadomieniem o osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót  zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do 
czasu usunięcia wad. 

 
§ 9 

Wykonawca udziela na wykonany zakres prac ….. miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej od daty 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zarówno na zastosowane 
materiały jak i wykonane prace.  
 

§10 
Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:  
………………………………………. 
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§11 
Wykonawca ustala Kierownika budowy w osobie:  
…………………………………………………………………. 

 
§12 

1. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych raz w roku. 
2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad i nieusunięcia ich 

w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak jak 7 dni, Zamawiający bez 
dodatkowego wezwania może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie 
trzeciej. Zamawiający w tym przypadku nie traci prawa gwarancji i rękojmi od 
Wykonawcy. 

                                                                    
                      §13 

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty:  
1. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe za wykonanie przedmiotu umowy.  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę dwóch faktur 

częściowych i jednej końcowej z zastrzeżeniem, iż faktura końcowa musi opiewać na kwotę 
minimum równą 40% wartości umownej.  

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest podpisany przez strony umowy, po 
uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru protokół częściowego 
odbioru robót.  

4. Załącznikiem do protokołu częściowego odbioru robót jest protokół zaawansowania prac 
sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru wraz z informacją, że stan 
zaawansowania robót jest większy od odbieranego niniejszym protokołem. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, podpisany 
przez strony umowy, po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy w 
terminie  do 30 dni po jej doręczeniu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy na 
dzień zakończenia odbioru.  

8. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

§14 
 

1. Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy: 
1)Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy określonego w § 2 
umowy.  
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara 
umowna ulegnie podwyższeniu o 100 %, 
c) za nierealizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski lub 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia w realizowaniu polecenia, 
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 
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e) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn,             
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
f) w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub 
stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 
dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczyć 
kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego lub ma prawo w przypadku 
nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez 
inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 dni naliczyć karę 
umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości   5.000,00 zł, 
g) w przypadku nieuzasadnionego nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę                                  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  
h) z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczyć kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego lub ma prawo naliczyć  karę umowną za każdy dzień zwłoki  w przejęciu placu budowy  
w wysokości 5.000,00 zł, 
i) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody 
Zamawiającego w trybie § 5, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Naliczenie kary nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego 
podwykonawcy w trybie § 5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody 
Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu 
kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
j) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 3 ust. 1.14 niniejszej Umowy – w 
wysokości 3.000,00 zł; 
k) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 3 ust. 1.14 niniejszej 

Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 
l) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podczas kontroli, o 

których mowa w § 3 ust. 1.17 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 zł. 
2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar. 
3. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej, to wynagrodzenie netto i określa  
je § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej              
do zapłaty przez Wykonawcę. 
 

§15 
 W myśl art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z 
zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, 
dopuszcza: 

 
1. Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego 
specjalistę. 
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1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących 
przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, 
b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 
2) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 
3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty jeżeli uzna, że 

kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 
obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego                    
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego 
specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego 
specjalisty. 

2. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas opóźnienia Zamawiającego 
w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie 
miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 

a) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 
nieobjętych umową, 

 b) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie. 
3. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 
archeologicznymi, w szczególności:  
a) klęski żywiołowe,  
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,  
2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku 
okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny 
każda ze Stron musi udokumentować, 
4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 
5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w 
czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost 
pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 
6) wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
które stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia. Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem 
protokołu konieczności, 
7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 
a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,  
b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  
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 materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, 
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu 
zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub 
lepszymi,  
 w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 
budowlanego, 

 w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 
zamówienia (np. Polska Norma),  
 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii 
wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, 
o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej 
jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt. 1 powyżej. 
Zmiany wskazywane w pkt 3 ppkt 3.6) – 3.7) niniejszego paragrafu będą wprowadzane 
wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

 
4. Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów  wykonania  po 

stronie Wykonawcy.  
5. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: 

a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań WYKONAWCY względem jego 
Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, m. in.:  
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1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy. 
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu. 
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

a) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 
zawierającego: 

b) opis propozycji zmiany, 
c) uzasadnienie zmiany, 
d) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

3) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

8. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 
lub opóźnionym dostarczeniem  jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 

 
 

§16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U, z 2017 r., poz. 1579 
ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 
Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem sprawy na drogę sądową będą 
rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy. Sądem właściwym  
do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 
§17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy.  
 
       
          Zamawiający                                                                                             Wykonawca 


