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CHROBRY
GEOGOW S.A. ZP-3/2020

Gtogdw, dnia 15.01.2021r.

Wykonawcy,
ktorzy pobrali
SIwz

Dot. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Budowe instalacji grzewczej murawy boiska
przy ul. Wita Stwosza w Glogowie”.

I. Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 oraz 2020r.
poz. 288 i 1086), przekazuje ponizej tre$¢ wyjasnien na wniesione zapytania
wykonawcéw:

1.Zapytania Wykonawcy nr 1:

Pytanie nr 1
1. W nawigzaniu do zapiséw SIWZ pkt 8 w brzmieniu:

Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona dostarczy do
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od otrzymania informacji o ofercie najwyzej
ocenionej, paszport trawy zgodnie z Zatacznikiem Nr 9 do SIWZ z plantacji trawy
ktory zawiera: oznaczenie dziatki, obszaru przeznaczonego do wyciecia,

sktad odmianowy i gatunkowy, wiek darni, wskazang dziatke z ktdrej bedzie
wycinana murawa,

(- trawa powinna mie¢ min. 16 miesiecy maksymalnie 24 miesigce, filc nie wiekszy
niz 5 mm, na podtozu zgodnym z normg DIN 18035-4 i przesigkliwosci min
60mm/h, zadarnienie rzeczywiste nota 9 wg. Skali COBORu »95 0/0, wymagany
sktad odmianowy i gatunkowy min. 2 odmiany wiechliny rocznej, udziat wiechliny
»80 % i 2 odmiany zycicy 20 0/0, nasiona uzyte do produkcji muszg by¢ zgodnie z
normg RSM 3.1. dla nawierzchni sportowych- ), obecnos¢ obcych gatunkéw roslin
(-30/0, zawartos¢. Zamawiajgcy wymaga by maksymalny udziat frakji ilastych i
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Biorac pod uwage termin realizacji zadania taki zapis SIWZ - pkt 8 0 koniecznosci
dostarczenia paszportu murawy po wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenta
okreslajgcego wiek murawy 16-24 miesigce, powoduje to, iz w momencie w
wbudowywania przedmiotowa darnina bedzie miata wiek okoto 23 - 31 miesiecy,
co nie jest zgodne z opisem technicznym.

Oferent wnosi o0 zmianeg zapiséw SIWZ pkt 8 oraz zmiane koniecznosci
dostarczenia paszportu murawy po wyborze najkorzystniejszej oferty na zapis:

30 dni przed wbudowaniem murawy Wykonawca dostarczy jej paszport godnie z
Zatacznikiem Nr 9 do SIWZ z plantacji trawy ktory zawiera: oznaczenie dziatki,
obszaru przeznaczonego do wycigcia, sktad odmianowy i gatunkowy, wiek darni,
wskazang dziatke z ktérej bedzie wycinana murawa, (- trawa powinna mie¢ min.
16 miesigcy maksymalnie 24 miesigce, filc nie wiekszy niz 5 mm, na podtozu
zgodnym z norma DIN 18035-4 i przesigkliwoéci min 60mm/h, zadarnienie
rzeczywiste nota 9 wg. Skali COBORu »95 /0,0 wymagany skiad odmianowy i
gatunkowy min. 2 odmiany wiechliny rocznej, udziat wiechliny »80 % i 2 odmiany
zycicy 20 /0,0 nasiona uzyte do produkcji muszg by¢ zgodnie z norma RSM 3.1. dla
nawierzchni sportowych- ), obecno$¢ obcych gatunkdw roélin 4—3 /0,0 zawartogé.
Zamawiajacy wymaga by maksymalny udziat frakgji. ilastych i pylastych byt
nastepujacy:

- ilastych K 2%

- pyl drobny 45 0/0

- pyl gruby 45 %

- suma frakcji ilastych i pylastych 014100/0

Odpowiedz na pytanie nr 1

Wykonawca do oferty dotgczy paszport darni pomniejszony o ilos¢ miesiecy
wynikajgcych z planowanego terminu wykonania robét.

Zamawiajacy nie zmienia zapisow zawartych w SIWZ. Wykonawca przeditozy w
wymaganym terminie paszport darni w takim wieku aby w momencie
wbudowania jej wiek wynosit 16-24 miesigce.

Pytanie nr 2

2. Projekt nawodnienia boiska zaktada podlewanie p6l za bramkami zraszacze nr
16 i 17. Wedtug oferenta w przypadku budowanej podgrzewanej ptyty boiska nie
bedzie mozliwe wigczenie systemu automatycznego podlewania w okresie
zimowym w celu podlania czy tez zroszenia murawy przed meczem. Fragment
instalacji oraz same zraszacze nr 16 i 17, znajduja sie poza obszarem ogrzewanym
w strefie przemarzania przez co instalacja musi by¢ oprézniona na okres zimowy.
Prosze podac rozwigzanie techniczne umozliwiajgce nawodnienia boiska w okresie
zimowym.
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Odpowiedz na pytanie nr 2
Przy zraszaczu nr 16 i 17 nalezy dodatkowo zamontowa¢ dwie zasuwy z zaworami
do wydmuchania zawartosci instalacji zraszajacej. Zamawiajacy przekfada

dodatkowy przedmiar robét nr 03-02.

2. Zapytania Wykonawcy nr 2:

Pytanie nr 1

1. Dotyczy: Przedmiar robot nr 04-01: Nawierzchnia murawy gtéwnej — Pozycja nr
2 — proszg o skorygowanie ilosci z frezowanej darni do wywozu. Wiasciwa ilo$é to:
244,2m3 (8 144 x 0,03) zamiast 24,42m3.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy skorygowat przedmiar robdt, zatgczono obowigzujacy przedmiar nr
04-01.

Pytanie nr 2

2. Dotyczy: Przedmiar rob6t nr 04-01: Nawierzchnia murawy gtéwnej — Pozycja nr
4 — prosze o skorygowanie powierzchni, ktéra powinna wynosi¢ 8 140m2 zamiast
814,0m2.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy skorygowat przedmiar robét, zatgczono obowigzujacy przedmiar nr
04-01.

Pytanie nr 3

3. Dotyczy: Przedmiar rob6t nr 04-01: Nawierzchnia murawy giéwnej — Pozycja nr
11 - prosze o skorygowanie wspotczynnika, ktéry powinien wynosié 9,5 zamiast 9.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy skorygowat przedmiar robét, zatgczono obowigzujgcy przedmiar nr
04-01.

Pytanie nr4

4. Zgodnie z Przedmiarem robdt nr 04-01: Nawierzchnia murawy giéwnej (poz.
2+3+4+5) nalezy wykonac korytowanie do gt. 33cm, natomiast migzszoé¢ nowej
konstrukcji to 37,5cm (10cm warstwa dolna fr. 0-4mm + 12,5cm w-wa piasku
ptukanego 0-2mm + 12cm w-wa wegetacyjna + 3cm dari) — czy Zamawiajacy
przewiduje podniesienie rzednej nowej ptyty boiska?

Odpowied? na pytanie nr4

Zamawiajgcy skorygowat przedmiar robdt, zatgczono obowigzujgcy przedmiar nr
04-01.
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Pytanie nr5

5. Przez jaki okres Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pielegnacje ptyty boiska:
przez okres 12 miesigcy (zgodnie z zapisem w Projekcie budowlanym tom 3 z 5:
murawa boiska — cz.

Architektoniczna, Technologia wykonania nowej murawy, Rozdz. II pkt 12 (str. 5-6)
czy przez okres trwania udzielonej gwarancji (zgodnie z pozycjg nr 16 Przedmiaru
robot nr 04-01 Nawierzchnia murawy gtéwnej), ktéry w odniesieniu do kryterium
oceny ofert moze wynosi¢ od 36 miesigcy do 84 miesiecy i wiecej?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Wykonawca przez okres 12 miesiecy od dnia odbioru koricowego zobowigzany
jest do:

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie w tym czasie:

1) wykonanie w terminie 14 dni od instalacji darni zabiegu aeracji -oraz
mechanicznych zabiegdw pielegnacyjnych wraz niezbednymi badaniami
laboratoryjnymi. Utrzymanie murawy na poziomie co najmniej minimalnych
wartosci sktadnikéw odzywczych NPK 3:1:2 przy np 300 kg N/Ha.

2) W okresie 12 miesiecy od dnia odbioru koricowego:
- Aeracja petnym bolcem — min. 3-krotnie,

- Aeracja pustym bolcem wraz z zebraniem wykorka pofaczone z piaskowaniem w
ilosci 56 -60 ton piaskiem ptukanym 0-2mm — min. 1 raz,

- Wertykulacja darni wraz z zebraniem zalegajacego filcu — min. 2-krotnie,

- Piaskowanie murawy kruszywem ptukanym 0-2 mm w ilosci 35 - 40 ton — min. 2-
krotnie

- Oprysk herbicydem selektywnym — min. 1 raz,

- Oprysk fungicydem — min. 2-krotnie

- Oprysk stymulatorem wzrostu — min. 3-krotnie

- Nawozenie mineralne wedtug opracowanego harmonogramu — min. 68-krotnie.

W zakresie pielggnacji przez okres 12 miesiecy z obowigzkéw Wykonawcy wytacza
sie:

- koszenie

- przygotowanie murawy do meczu,

- hawadnianie,

- biezgce naprawy pomeczowe.

Pytanie nr 6

6. Prosze o potwierdzenie, ze w okresie Swiadczenia pielegnacji — Wykonawca
bedzie odpowiedzialny jedynie za zabiegi wymienione w Rozdz. Il pkt. 13 (str. 6)
Projektu budowlanego tom 3 z 5: murawa boiska — cz. Architektoniczna,
Technologia wykonania nowej murawy? Nie bedzie natomiast odpowiedzialny za
koszenie i podlewanie murawy?

——
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Odpowiedz na pytanie nr 6
Patrz odpowiedz p.5.
Pytanie nr 7

7. Czy zdemontowane bramki sportowe i choragiewki nalezy zutylizowa¢ czy
wykorzysta¢ do ponownego wbudowania?

Odpowiedz na pytanie nr 7

Wykonawca  zdemontowane bramki i choragiewki przetransportuje we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na terenie miasta Gfogowa.

Pytanie nr 8

8. Dotyczy: Przedmiar robét nr 03-01: Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne —
Pozycja nr 171 — proszg o wyszczegélnienie w tej pozycji ilosci (mb) rur grzewczych
PE-Xa i ilosci (mb) rozdzielaczy Tichelmanna.

Odpowiedz na pytanie nr 8

W pozycji nr 171 przedmiaru robét 03-01 nalezy wycenié zgodnie z ponizszymi
zapisami :

- ilos¢ petli ogrzewania murawy boiska 194 szt.,

- dtugo$¢ pojedynczej petli 145 m i obejmuje tzw. dodatek montazowy z tytutu
sposobu prowadzenia petli oraz zapas na podtgczenie do rozdzielacza, suma rur
28 130 PE-Xa

- listwy montazowe prowadzone sg w rozstawie co 2 m,

- faczna diugos¢ rozdzielacza Tichelmanna lub réwnowaznego (z kréécami
podigczeniowymi) 228 mb,

- faczna diugos¢ zasilania rozdzielacza Tichelmanna lub réwnowaznego (wzdtuz
dtuzszego boku boiska, bez przytacza do budynku wezta) 113 mb,

- rozstaw petli ogrzewania co 30 cm

Pytanie nr 9

9. Przedmiar rob6t nr 03-01: Instalacje zewnetrzne i wewnetrzne — Pozycja nr 171
—czy w tej pozycji nalezy wyceni¢ dostawe i napetnienie instalacji mieszanka
wodno - glikolowg?

Odpowiedz na pytanie nr 9.

W pozycji nr 171 przedmiaru robét nalezy wyceni¢ mieszanke wodno — glikolowa
o stezeniu 40 %.

el
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Pytanie nr 10

10. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie mieszanki wodno — glikolowej o
stezeniu 34%, ktora jest powszechnie stosowana w instalacjach grzewczych boisk
w Polsce?

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajqcy nie dopuszcza zastosowanie mieszanki wodno — glikolowa o stezeniu
34%, mieszanka wodno - glikolowa musi by¢ o stezeniu 40%.

Pytanie nr 11

11. Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje geodezyjng
zamontowanego systemu drenarskiego? Jezeli tak, czy udostepni jg

Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji systemu drenarskiego.

Pytanie nr 12

12. Czy Zamawiajqacy posiada dokumentacje techniczng zamontowanego systemu

drenarskiego zawierajacg specyfikacje zastosowanych materiatéw tj.: rodzaj i ér.

rur drenarskich, rodzaj i frakcja kruszywa jako zasypk i drenazu , rodzaj i

frakcja kruszywa jako warstwa odsgczajaca .

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji technicznej systemu drenarskiego
zamontowanego na pfycie boiska.

Pytanie nr 13

13. Czy Zamawiajgcy przewiduje roboty dodatkowe w sytuacji gdy okaze sie, ze
system drenarski dziata niewtasciwie na wskutek np .: wadliwe go wykonania czy
niewystarczajgcej przesigkliwosci kruszywa w zasypce.

Odpowiedz na pytanie nr 13.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robét dodatkowych gdy zaistniejg przestanki
okreslone w art.144 ust.1 p.2 ustawy Prawo zamdwieri publicznych ( Dz.U.z2019r.

poz.1843 ze zm.,) oraz w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia.

3. Zapytania Wykonawecy nr 3:

Pytanie nr 1
1. Projekt budowlany tom 4 z 5: ,,Naprawa i odnowa istniejgcej biezni LA” zawiera

opis odnowy catej nawierzchni poliuretanowej biezni polegajagcy na: umyciu,
natozeniu poprzez nowy natrysk nowej warstwy uzytkowej poliuretanowej gr.

—A—
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2mm oraz wyznaczeniu i wymalowaniu oznakowani biezni zgodnie z wytycznymi
PZLA. Powierzchnia biezni to 3 540m2. W przedmiarze robét nr 04-02 Naprawa
nawierzchni biezni LA w pozycji nr 17 znajduje sie odtworzenie nawierzchni
poliuretanowej Conipur lub réwnowaznej w iloéci 50m2. Prosze o skorygowanie
ilosci w pozycji nr 17 uwzgledniajac catg powierzchnie biezni.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy informuje ze poz. Nr 17 przedmiaru robot 04-02 jest prawidtowa.
Bieznia LA bedzie remontowana w ilosci podanej w przedmiarze robot.

Pytanie nr 2

2. Czy w przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem a przedmiarem robét,
Wykonawca moze sam dokonywac w kosztorysie zmian w opisie i iloéciach?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Wykonawca nie moze dokonywac¢ zmian w opisie i ilosciach w kosztorysach
ofertowych. Kosztorys ofertowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zapisami SIWZ. O nie
zgodnosciach, w przedmiarach rob6t obowigzkiem Wykonawcy jest
poinformowac¢ Zamawiajgcego.

Pytanie nr 3

3. Czy obiekt jest dostepny i czy mozna dokona¢ na nim wizji lokalnej? Jezeli
wymagane sg specjalne pozwolenia, prosimy o pomoc w ich uzyskaniu i
umozliwienie nam wstepu na obiekt.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy udostepni obiekt Wykonawcy do dokonania wizji lokalne po
wczesniejszym umodwieniu sie . Obiekt dostepny jest od godz. 7.00 -15.00.

Il. Zamawiajgcy na podstawie Art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
zmienia terminy obowigzujgce w postepowaniu:

- termin wnoszenia wadium - 22.01.2021 godz. 11.00

- termin sktadania ofert - 22.01.2021 godz. 11.00

- termin otwarcia ofert -22.01.2021 godz. 11.30

lll. Pozostate ustalenia zawarte w SIWZ pozostajg bez zmian

W zatgczeniu:

1. dodatkowy przedmiar Nr 03-02
2. obowigzujacy przedmiar Nr 04-01.




