
Załącznik nr 3
Formularz ofertowy
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 „Wykonie prac kontrolno – pomiarowych instalacji elektrycznych.”
     dla CHROBRY GŁOGÓW S.A. w Głogowie na następujących warunkach cenowych:
	L.p.
	Etap/
kwartał
	Lokalizacja
	Przedmiot pomiarów
	Termin realizacji
	Ilość pomiarów
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	09.01.2020r.
	132
	
	

	2
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	09.01.2020r.
	15
	
	

	3
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	09.01.2020r.
	26
	
	

	4
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne
	09.01.2020r.
	81
	
	

	5
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Ochrona przeciwporażeniowa – obwody niskoprądowe
	09.01.2020r.
	6
	
	

	6
	1/1
	Pływalnia Kryta

SPA i Wellness
	Ochrona przeciwporażeniowa – połączenia wyrównawcze
	09.01.2020r.
	3
	
	

	7
	1/1
	Budynek A 3
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	18.01.2020r.
	1
	
	

	8
	1/1
	Budynek A 3
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne
	18.01.2020r.
	194
	
	

	9
	1/1
	Budynek A 3 – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	23.01.2020r.
	21
	
	

	10
	1/1
	Budynek A 3 – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	23.01.2020r.
	7
	
	

	11
	1/1
	Wiata drewniana
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	23.01.2020r.
	50
	
	

	12
	1/1
	Wiata drewniana
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	23.01.2020r.
	40
	
	

	13
	1/1
	Wiata drewniana
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	23.01.2020r.
	2
	
	

	14
	1/1
	Hala W-S

Oświetlenie rezerwowe
	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne
	14.03.2020r.
	142
	
	

	15
	1/1
	Hala W-S

Budynek
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	14.03.2020r.
	3
	
	

	16
	1/1
	Hala W-S

Oświetlenie awaryjne
	Badanie natężenia oświetlenia + próby funkcjonalne
	14.03.2020r.
	414
	
	

	17
	1/1
	Stadion – Boisko 1 płyty
	Badanie natężenia oświetlenia meczowego
	14.03.2020r.
	672
	
	

	18
	1/1
	Stadion – Boisko 1 płyty
	Badanie natężenia oświetlenia rezerwowego + próby funkcjonalne
	14.03.2020r.
	672
	
	

	19
	1/1
	Budynek A 4
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	14.03.2020r.
	1
	
	

	20
	1/1
	Budynek A 4 – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	14.03.2020r.
	3
	
	

	21
	1/1
	Budynek A 4 – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	14.03.2020r.
	1
	
	


	L.p.
	Etap/
kwartał
	Lokalizacja
	Przedmiot pomiarów
	Termin realizacji
	Ilość pomiarów
	Cena

 netto
	Cena brutto

	22
	2/2
	Hala W-S

Szafa UPS oświetlenia rezerwowego
	Ochrona przeciwporażeniowa
	11.05.2020r.
	16
	
	


	23
	2/2
	Piastów

Budynek zaplecza piłkarskiego
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	24.05.2020r.
	1
	
	

	24
	2/2
	Piastów

Budynek zaplecza piłkarskiego
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne
	22.06.2020r.
	25
	
	


	L.p.
	Etap/
kwartał
	Lokalizacja
	Przedmiot pomiarów
	Termin realizacji
	Ilość pomiarów
	Cena 

netto
	Cena brutto

	25
	3/3
	Pływalnia Kryta
Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	Sierpień 2020r.
	1194
	
	

	26
	3/3
	Pływalnia Kryta
Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	Sierpień 2020r.
	312
	
	

	27
	3/3
	Pływalnia Kryta
Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	Sierpień 2020r.
	57
	
	

	28
	3/3
	Pływalnia Kryta

Budynek – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	Sierpień 2020r.
	27
	
	

	29
	3/3
	Pływalnia Kryta

Budynek – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	Sierpień 2020r.
	9
	
	

	30
	3/3
	ZBO

Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	Sierpień 2020r.
	883
	
	

	31
	3/3
	ZBO

Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	Sierpień 2020r.
	166
	
	

	32
	3/3
	ZBO

Budynek i urządzenia
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	Sierpień 2020r.
	60
	
	

	33
	3/3
	Hala W-S

Budynek
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	Wrzesień 2020r.
	1510
	
	

	34
	3/3
	Hala W-S

Budynek
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	Wrzesień 2020r.
	478
	
	

	35
	3/3
	Hala W-S

Budynek
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	Wrzesień 2020r.
	88
	
	

	36
	3/3
	Hala W-S

Budynek – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	Wrzesień 2020r.
	15
	
	

	37
	3/3
	Hala W-S

Budynek – urządzenia klimatyzacji
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	Wrzesień 2020r.
	5
	
	


	L.p.
	Etap/
kwartał
	Lokalizacja
	Przedmiot pomiarów
	Termin realizacji
	Ilość pomiarów
	Cena 

netto
	Cena 

brutto

	38
	4/4
	ZBO

Sterownica SPB1-J1/S
	Ochrona przeciwporażeniowa - izolacja
	17.12.2020r.
	24
	
	

	39
	4/4
	ZBO

Sterownica SPB1-J1/S
	Ochrona przeciwporażeniowa - SSWZ
	17.12.2020r.
	3
	
	

	40
	4/4
	ZBO

Sterownica SPB1-J1/S
	Ochrona przeciwporażeniowa - RCD
	17.12.2020r.
	3
	
	

	41
	4/4
	Pływalnia Kryta

Oświetlenie budynku
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne
	18.12.2020r.
	338
	
	

	42
	4/4
	Pływalnia Kryta

Oświetlenie budynku
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	18.12.2020r.
	2
	
	

	43
	4/4
	ZBO

Oświetlenie budynku
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego + próby funkcjonalne
	18.12.2020r.
	270
	
	

	44
	4/4
	ZBO

Oświetlenie budynku
	Próby funkcjonalne głównych wyłączników prądu p.poż
	18.12.2020r.
	4
	
	

	45
	4/4
	Stadion Sportowy

Oświetlenie korony
	Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego
	19.12.2020r.
	45
	
	

	46
	4/4
	Elektronarzędzia
	Ochrona przeciwporażeniowa + kontrola stanu technicznego
	19.12.2020r.
	22
	
	

	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	


Objaśnienia skrótów:

· SSWZ – Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieciowych TN

Uwagi:

· Ilość punktów pomiarowych może ulec niewielkiej zmianie (szczególnie powiększeniu) w wyniku rozbudowy obwodów instalacji lub przyłączenia nowych odbiorników do instalacji. Rozliczenie za dodatkowe punkty pomiarowe  zgodnie z kwotami z oferty Wykonawcy.

· Do protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia wymagane jest wykonanie załączników graficznych.

· Z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych wymagane są osobne protokoły z pomiaru rezystancji izolacji, z badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, oraz ze sprawdzenia ochrony uzupełniającej.

· Prace kontrolno-pomiarowe muszą zostać wykonane przed wyznaczonymi datami w uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Z uwagi na prowadzony ruch w obiektach Chrobry Głogów S.A. większość prac winna zostać wykonania w godzinach 22:00 – 6:00.
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................


