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1 Wstep.
A/ nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego:

LINSTALACJA GRZEWCZA DLA ISTNIEJACEJ PLYTY BOISKA PILKARSKIEGO O WY -
MIARACH 105M X 68M

B/ przedmiot i zakres robot budowlanych:

Zakres obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych zewnetrznych i przylaczy dla STADIO-

NU W GLOGOWIE PRZY UL. WITA STWOSZA 2, DZIAL KA NR GEOD. 652 OBREB 009”

c/ wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych:

Do robot tymczasowych i towarzyszacych naleza
- Pomiary geodezyjne
- wykonanie reperéw tymczasowych,
- wykopy,
- odwodnienie wykopow.

D/ informacje o terenie budowy zawierajqce wszystkie niezbedne dane
organizacja robot budowlanych

Prace przebiega¢ bedg na wygrodzonym terenie Inwestora oraz na terenie publiczny,. Do miejsca
wykonania prac jest dogodny dojazd. Jest tez miejsce na ustawienie kontenera na $mieci. Na teren
obiektu sg doprowadzone media. Wykonaweca ustali z Inzynierem warunki korzystania z nich.
Wykonawca powinien zwroci¢ szczego6lng uwage na istniejace sieci i urzadzenia zewngtrzne, odpo-
wiednio je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, natychmiast powiadomi¢ wtasciciela sieci 1 urzadzen
1 Inzyniera o ewentualnych uszkodzeniach. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w wyniku wykonywania prac dotyczacych instalacji i urzadzen pokazanych na istniejace;j
dokumentacji.

Prace mozna prowadzi¢ etapowo.

Wykonawca bedzie unikal dziatan prowadzacy do zanieczyszczenia otoczenia oraz poniesie wszel-
kie koszty usuniecia ewentualnie powstatych w wyniku prowadzonych prac.

Przed zlozeniem oferty nalezy dokona¢ wizji lokalnej.

2 Okreslenia Podstawowe.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ 1 okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowa-
nych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych wyznaczo-
ne przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzial -
ne za nadzorowanie rob6t i administrowaniem kontraktem.

Dokumenty jakosci materialéw- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodno$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatéw, kontrolne wyniki badan

Obmiar robot - okresla faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z dokumentacja projekto-
wa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuza-
cy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
zatacznikdw. Wpisy w Ksigzce obmiarow wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

Strona 2

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace



wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa
przylaczy cieplnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre§leniami
zawartymi w obowigzujacych Polskich Normach.

Pojecia ogdlne

Sie¢ cieptownicza - uktad rurociagow ze wszystkimi urzagdzeniami na nich zamontowanymi (arma-
tura odcinajaca i regulacyjna , urzadzenia kontrolno — pomiarowe , odpowietrzenia, odwodnienia ,
studzienki, kompensatory, drenaze , konstrukcje nosne, sieci nadziemnych ,
itp.).
Preizolowana sie¢ cieptownicza - uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamonto-
wanymi( j.w. ) zbudowana z rur , ksztattek i elementéw preizolowanych.
Preizolowana podziemna sie¢ cieplownicza — Uktad rurociagéow z rur , ksztattek i elementow pre-
izolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatoéw i jakichkolwiek obudow.
Rura preizolowana — preizolowany zespo6t rurowy — prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowe;
(jednej lub wigcej niz jednej ) , materiatu izolacyjnego i rury ostonowe;j , z niezaizolowanymi kon-
cowkami rurowymi przystosowanymi do pofgczenia z innymi rurami , ksztattkami i elementami
preizolowanymi.
Rura przewodowa — rura wewngetrzna rury lub ksztattki preizolowanej , przez ktorg ma przeptywac
czynnik grzejny.
Rura ostonowa — rura zewngtrzna rury preizolowanej , chronigca izolacje cieplng i rur¢ przewodo-
wa przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocig i odpowiednio woda gruntowa lub wptywem
warunkow atmosferycznych : deszczu, $niegu itp.
Plaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje
cieplng 1 ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocig i odpowiednio
woda gruntowg lub wplywem warunkéw atmosferycznych : deszczu, $niegu itp.
Izolacja cieplna — materiat ktory zmniejsza straty ciepta : materiat izolacji cieplnej moze by¢ jedno-
rodny lub wielowarstwowy — rdznorodny materiatowo i konstrukcyjnie ( wlewany albo w postaci
otulin , mat lub ksztattek )

Jako material izoloacyjny mozna stosowac :

- sztywng 1 potsztywng pianke z poliuretanowg PUR ( komponenty pianki wlewane sg do prze-
strzeni pomig¢dzy rur¢ przewodow3 i rur¢ lub ptaszcz ostonowy ),

- pianke z poliuretanu (PUR) ( otuliny , ksztattki ),

- piankg z polietylenu (PE) ( otuliny, ksztattki ),

- materialy widkniste (maty z welny mineralnej skalnej i szklanej).
Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadajaca gldwnie strukture komoérek zamknigtych , bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.
Pianka polietylenowa PE — spieniony polietylen , posiadajacy gtéwnie strukture komoérek zamknig-
tych , w postaci mat.
Zespot zlacza — kompletna konstrukcja potaczenia sgsiednich rur, ksztattek i elementow preizolo-
wanych.
Ostona zespolu ztacza — element rurowy ( mufa) , taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.
Poduszka kompensacyjna — ptyta wykonana z pianki poliuretanowej ( PUR) , pianki



polietylenowej (PE) , welny szklanej, welny skalnej lub innych materialow spetniajacych wymaga-
nia w tym zakresie ( np. warstwa piasku ).

System alarmowy — instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji ciepl-
nej rur i elementdéw preizolowanych.

Rura ochronna — rura stalowa lub z zywic poliestrowych stanowigca zabezpieczenie rury preizolo-
wanej 1 umozliwiajaca w przysztosci wymiang rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania na-
wierzchni.

Ploza §lizgowa — element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zaktadany na rure¢ preizolowa-
ng umozliwiajacy wysuwanie z rury ochronne;.

Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umozliwiajacy uszczelnienie potaczenia pomig-
dzy rurg oslonowa , a rurg preizolowang .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze doku-
mentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-
tworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projek-
towa:
Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow
1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty ziemne CPV 45111000-8

Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9

Roboty montazowe CPV 45231300-8

Roboty budowlane CPV 45231100-6

Odtworzenie nawierzchni CPV 45112710-5

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialty uzyte do budowy sieci cieplownicze] powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest COBRTI INSTAL w Warszawie .

2.2. STOSOWANE MATERIALY

» elementy sieci cieplowniczej preizolowanej :

- rury 1 ksztattki preizolowane wg PN-EN 253:2009 i PN EN 448:2009

- mufy termokurczliwe wg PN-EN 489:2009,

- pokrywy koncowe izolacji,

- pierscienie uszczelniajace,

- poduszki kompensacyjne,

- piasek na obsypke 1 podtoze — powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-06050:1999,

- rury ostonowe z zywic poliestrowych SN 10 000,

- plozy $lizgowe,

- manszety.

2.4 WYMAGANIA TECHNICZNE

2.4.1. Wymagania ogolne

Sie¢ cieptownicza preizolowana powinna by¢ budowana w catosci jednolicie, bez mieszania innych
technologii budowy sieci , wedlug jednej metody zwigzanej gléwnie z przyjetym systemem
kompensowania wydluzen termicznych rurociggdw,

Rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej podziemnej powinny by¢ uktadane bezposrednio w
gruncie, bez obudowy kanatowej lub innej. Przy przejSciach przez przeszkody, pod drogami
rurociagi sieci cieptowniczej preizolowanej moga by¢ uktadane w rurach ochronnych na podporach
slizgowych , co powinno by¢ uwzglednione w obliczeniach uktadéw kompensacyjnych.

Zmiany kierunkow oraz odgat¢zienia powinny by¢ wykonane za pomocg preizolowanych ksztattek
( tukow, trojnikow)

Sie¢ cieplownicza powinna by¢ szczelna zarOwno w stanie zimnym jak i gorgcym zgodnie z
postanowieniami PN-EN 13480-1:2005

W sieci cieptowniczej z rurg przewodowsg stalowg, woda sieciowa powinna spetnia¢ wymagania
PN-C-04601:1985.



Ruch probny sieci z rur i elementow preizolowanych z rurg przewodowa stalowg nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-EN 13480-1:2005

2.4.2. Skladowanie

Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby nie ulegaly deformacjom i
odksztatlceniom miejscowym. Rury nalezy uklada¢ na podktadach . Podklady powinny mieé
dostateczng szerokos$¢ 1 powinny by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach,

maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o
szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza si¢ uzywania tancuchéw, stalowych lin, drutow itp.
Ksztaltki preizolowane nalezy skladowaé¢ wg asortymentu 1 wymiardw, na réwnych
powierzchniach, np. na drewnianych paletach 1 uktada¢ tak aby stykaly si¢ ze soba jak najwicksza
powierzchnig .

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementow powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem.

Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

W przypadku dhuzszego skladowania rur ( powyzej pot roku ) elementy preizolowanych rur i
ksztaltek wykonane z tworzyw sztucznych powinny by¢ chronione przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie , uktadanie rur preizolowanych w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej — ( minus )
100C..

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowa lub ostonowg z tworzywa sztucznego
np. z polietylenu , w temperaturze ponizej 00C wymaga si¢ przedsigwzigcia odpowiednich §rodkow
zaradczych 1 zachowania szczegolnej ostroznosci.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej zlacza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow. Inne materialy i elementy do wykonywania izolacji cieplnej zlacza jak otuliny,
maty, ksztattki nalezy przechowywac¢ tak , aby nie ulegaly zawilgoceniu, zabrudzeniu 1
uszkodzeniom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac typu przenoszenie , uktadanie rur preizolowanych w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego — polietylenu PE przy temperaturze otoczenia ponizej — ( minus )
100C.

Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami : przewodowa lub ostonowa z tworzywa sztucznego
np. z polietylenu , w temperaturze ponizej 00C wymaga si¢ przedsigwzigcia odpowiednich srodkow
zaradczych 1 zachowania szczegodlnej ostroznosci.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej zlacza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych , w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow. Inne materiaty i elementy do wykonywania izolacji cieplnej ztacza jak otuliny,
maty, ksztattki nalezy przechowywaé tak , aby nie ulegaty zawilgoceniu, zabrudzeniu i
uszkodzeniom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé



dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Dla
zapewnienia , ze rury preizolowane i elementy nie zostang uszkodzone w transporcie nalezy
uwzglednic¢ szczegdlne wlasciwosci materiatéw tych rur 1 elementéw oraz warunki zewnetrzne

4.2. TRANSPORT RUR

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawiaé
rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz
srodka transportu.

Wyltadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajagcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkoéw transportu. Do
podnoszenia ( przenoszenia ) rur nalezy uzywac¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm.
Nie dopuszcza si¢ uzywania tancuchow , stalowych lin, drutéw itp. Przy przetaczaniu nie nalezy
uzywac dragdéw zelaznych. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym 1 kolejowym.

Nie nalezy transportowaé rur preizolowanych w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego —
polietylenu PE przy temperaturze otoczenia —( minus ) 100C.

4.3. TRANSPORT KSZTALTEK, ARMATURY, MIESZANKI BETONOWEJ

Ksztattki, armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w warunkach nie powodujacych: segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu 1 jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci,
jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania. Mieszanki betonowe mogg by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami’).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
zwigzanych z przebudowa sieci cieplowniczej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez
wilasciciela sieci.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi sieci cieplowniczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow zataman trasy wiaczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do
Robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe
z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiatlami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999 [18] .
Wykop nalezy wykonywac¢ recznie 1 mechanicznie, o $cianach pionowych szalowanych. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢
dostosowana do s$rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomigdzy obudowg wykopu a zewnetrzng Scianka
rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje, pod nadzorem uzytkownikow. Budowa powinna by¢ zabezpieczona
przed mozliwoscia zalania woda z opadow atmosferycznych przez wykonanie ciagu
odprowadzajacego wody. Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Odchylenie odleglosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé¢ +-5 cm.

5.4. MONTA$ RUR I ELEMENTOW

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane
ogolnej kontroli zewnetrznej , ktéra powinna wykaza¢, ze elementy te maja wymagang jakos¢
techniczng . Przed montazem kazda rur¢ preizolowang nalezy poddaé¢ kontroli pod wzgledem
poprawnosci dziatania systemu alarmowego. Nie dopuszcza si¢ cigcia (skracania) na placu budowy
odcinkow rur preizolowanych w rurach z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia ponizej
0oC. Nie dopuszcza si¢ w zadnym przypadku cigcia ( skracania ) preizolowanych ksztaltek oraz
innych elementéw . Przewody preizolowanej sieci cieplowniczej powinny by¢ utozone ze spadkiem
zgodnym z projektem technicznym umozliwiajagcym odwodnienie sieci. Przy dopasowywaniu
dhugosci rur, cigcie rur preizolowanych nalezy wykonywaé $cisle wedtug instrukcji producenta.
Przed przystapieniem do montazu odcinkow rur w wykopie, nalezy je utozy¢ na tymczasowych
podktadach lub bezposrednio na podsypce piaskowej. Podktady powinny mieé¢ przekrdj o
minimalnym wymiarze 10x10 cm, by¢ ulozone w odst¢gpach nie wigkszych niz co 2-3 m. i
bezwzglednie usuni¢te przed zasypaniem wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
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projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie.

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.5. ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST i normach BN-83/8836-02 [17], PN-B-06050:1999 18],

Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu;

- stan umocnienia wykopoéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz ca 20 m;

- wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.
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6.6. ROBOTY MONTASOWO - BUDOWLANE

Kontrolg jako$ci robot montazowo — budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 253:2009 [1], PN-EN 448:2009 [6], PN-B-10405:1999 [13], PN-EN 13480-1:2005
[15].

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

1. zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

2. materiatlow zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 10;

3. ulozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu;

- utozenia przewodu na podtozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenie przed korozjg czgsci metalowych;

- kontrola potaczen przewodow;

- utozenia rury ochronnej;

- utozenia przewodu w rurze ochronnej;

- szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, Zze zastosowane materialy spetlniaja wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza

-13



si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5 JEDNOSTKA OBMIAROWA

metr (m) sieci cieplowniczej danej $rednicy;

metr (m) rury ochronnej danej $rednicy;

metr (m) rury kanalizacji teletechnicznej danej $rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy odbiorze Robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami w trakcie wykonywania
Robot ;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdt ( roboty przygotowawcze i ziemne itp. );
- protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;

- protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu ;

- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej

wykonana przez uprawniong jednostk¢ geodezyjna; - protokédt odbioru Robot przez wiasciciela
sieci cieplownicze;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmian i uzupehnienia;

- protokoty z przeprowadzonego ptukania w odbieranym przewodzie;

- protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci cieptowniczej;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- dostarczenie materiatow;

- ewentualne odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podioza;

- utozenie rur przewodowych i ostonowych;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna;
- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci cieplownicze;j
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. NORMY

PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania
technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 448:2009 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepl-
nej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowni-
czych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6l armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem oslonowym z polietylenu.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych - COBR-
TI -INSTAL
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